Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen (AVB) der
Schiico PWS Produktions KG, Selauer StralRe 155 a, 06667 Weilenfels

Lohnnebenkosten, Uberstunden- und
Leistungszuschlagen, Gebihren, Kosten fir
Material-Prifverfahren sowie die verantwortliche
Bauleitung. Ferner gilt der Pauschalfestpreis auch
fur den Fall, dass wahrend der vertraglichen
Bauzeit eine Erhdéhung der Lohn-, Material-,
Gerate- und/oder Stoffkosten

1. Geltungsbereich

1.1 Bestellungen der Schiico PWS Produktions KG — im
Folgenden ,AG“ (Auftraggeber) genannt — (ber
Bau- bzw. Werkleistungen, in denen auf die
Geltung dieser AVB verwiesen wird, erfolgen
ausschlielich zu diesen Bedingungen. eintritt.

1.2 Abweichende, entgegenstehende oder
erganzende Allgemeine Geschaftsbedingungen
des Auftragnehmers - im Folgenden ,AN®
genannt — werden nur dann und insoweit
Vertragsbestandteil, als der AG ihrer Geltung
ausdriicklich schriftlich zugestimmt hat. Dieses
Zustimmungserfordernis  gilt in  jedem Fall,
beispielsweise auch dann, wenn der AG in 3.4
Kenntnis der Allgemeinen Geschéftsbedingungen
des AN dessen Leistungen vorbehaltlos annimmt.

3.3 Ist ein Einheitspreisvertrag vereinbart, ergibt sich die
endgultige Vergutung aus der Summe der
Einheitspreispositionen gemal  ausgefilltem
Leistungsverzeichnis jeweils multipliziert mit den
gemal gemeinsamen Aufmall vom AN erbrachten
Massen/Mengen.

Preisnachlasse gelten fir samtliche vom AN
ausgefihrten Leistungen (einschlieBlich der in 8§
2 Nr. 3,5, 6, 8 Abs. 2 und 3 VOB/B genannten

: . Fallen).
2. Leistungsumfang, Vertragsbestandteile )

. . . . 4. Leistungsanderungen, Vergutungsfolgen
2.1 Die zu erbringenden Leistungen, Lieferungen und g g g g g

sonstigen Verpflichtungen werden nach Art und

Umfang durch den Vertrag bestimmt. Wesentliche

Bestandteile des Vertrages sind in nachstehender

Rang- und Reihenfolge:

a) Das Verhandlungsprotokoll inklusive seiner
Anlagen (sofern vorhanden);

b) die Bestellung des AG;

c) die Bestimmungen dieser AVB;

d) die allgemein anerkannten Regeln der
Technik, insbesondere alle EU-Vorschriften,
alle DIN-Vorschriften, alle einschlagigen
Gewerbe- und Brandschutzbestimmungen,
alle offentlich-rechtlichen Vorschriften zum
Umweltschutz und zur Arbeitssicherheit, die
Unfallverhitungsvorschriften, die
Herstellerhinweise, die VDI-, VDE- und VDS-
Bestimmungen, alle  Vorschriften  der
Berufsgenossenschaft in  ihrer  jeweils
neuesten Fassung;

e) die Vergabe- und Vertragsordnung fur
Bauleistungen, Teile B und C (VOB/B und

4.1 Das Recht des AG, Anderungen des Bauentwurfs

4.2

anzuordnen und die Ausflhrung nicht vereinbarter
Leistungen (zusatzliche Leistungen) zu verlangen,
richten sich nach den Bestimmungen des

§ 1 Abs. 3 und Abs. 4 VOB/B.

Die Vergutung fur solche geédnderten oder
zusatzlichen Leistungen bestimmt sich nach

§ 2 Abs. 5 und Abs. 6 VOB/B bzw., sofern als
Vergltung der Leistung eine Pauschalsumme
vereinbart ist, nach § 2 Abs. 7 Nr. 2 VOB/B. Diese
Regelungen gelten mit der Maf3gabe, dass der AN
dem AG vor Beginn der Ausfihrung ein mit Preisen
versehenes schriftliches Nachtragsangebot vorlegt.
Zusammen mit dem Nachtragsangebot ist durch
den AN die Dauer der Ausfihrung solcher
Leistungen anzugeben, damit eine Einarbeitung in
den vertraglichen Terminplan erfolgen kann.
Dartiber hinaus hat das Nachtragsangebot auch
etwaige Mdoglichkeiten zur Kostenminderung und
Beschleunigung aufzuzeigen.

VOB/C) in der bei Vertragsabschluss
geltenden Fassung; o 4.3 Die Nachtragspreise sind auf der Grundlage der
f)y die  Vorschriften  des  Birgerlichen Urkalkulation, der vertraglichen Einheitspreise

Gesetzbuches (BGB).

3. Vergitung

und der tatsachlichen Mehr- und Minderkosten
sowie evtl. Zuschlage zu ermitteln.

3.1 Die Vergiitung des AN ergibt sich aus dem 4.4 Die Vereinbarung einer Nachtragsvergutung ist

Verhandlungsprotokoll bzw. dem Vertrag moglichst vor Beginn der Ausfuhrung zu treffen.

' ' Auf schriftliches Verlangen des AG hat der AN die

3.2 Ist ein Pauschalpreis vereinbart, werden mit Leistungen auch ohne Vergitungsvereinbarung

diesem Pauschalfestpreis alle Zur auszufuhren. Jedoch steht dem AN ein

vertragsgemalien, insbesondere mangelfreien und Leistungsverweigerungsrecht zu, wenn der AG die

termingerechten, Erstellung des beauftragten Vereinbarung ohne sachlichen Grund ernsthaft und

Werkes erforderlichen Leistungen abgegolten. Der endhgull(tlg_ﬂ_ \f/erwelge“c ) oder der  Anspruch

Pauschalfestpreis versteht sich fir die fertige rechiskratig festgestellt ist.

Leistung einschlieBlich aller erforderlichen Bau- . .

4.5 Im Rahmen der Vorbereitung der Entscheidung

und Betriebsstoffe, Geratemieten, Vorhaltekosten,
Wegegelder, Kost und Logis, Auslésungen,

des AG Uber die Anordnung
Leistungsadnderungen hat der AN den AG

von



4.6 Diese

umfassend zu unterstiutzen und ihm alle
Informationen zur Verfiigung zu stellen, die zur
sachgerechten  Nachtragsprifung erforderlich
oder zweckmafig sein konnen.

AVB einschlieflich seiner
Vertragsbestandteile gelten auch fir zusatzliche
und geénderte Leistungen.

5. Ausfihrung, VvO, SiGeKo

5.1 Sofern der AN nach dem Vertrag ein Bautagebuch

5.2

zu fuhren hat, hat er hierin taglich folgende
Eintragungen vorzunehmen:

- Anzahl des anwesenden Personals

- ausgefuhrte Arbeiten mit Ortsangabe (z. B.

Baufeld, Bauabschnitt, Achse, Position,
Etage)
- Baufortschritt

- Wetter, Temperatur

- Unterbrechungen der Arbeitszeit mit Angabe
der Grunde

- besondere Vorkommnisse.

Die Eintragungen sind taglich zu unterschreiben.
Neben der Unterschrift sind Name und Funktion
des Unterschreibenden anzugeben. Der AG kann
ein Musterbautagebuch vorgeben.

Das Bautagebuch ist dem AG wdchentlich zur
Abzeichnung vorzulegen.

Eine fachlich qualifizierte, deutschsprachige
Baufthrung, auch fur die Gewerke von
Nachunternehmern, muss standig auf der

Baustelle tatig sein.

5.3 Wéhrend der gesamten Bauzeit hat der AN einen

Bauleiter bzw. Montageleiter (Verantwortlichen vor
Ort — VWO) mit den erforderlichen Aufsichtskraften
auf der Baustelle einzusetzen. Der AN sichert die
geeignete Auswahl des verantwortlichen
Mitarbeiters zu. Der Bauleiter (VvO) ist der ortlichen
Baulberwachung und dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator gemafl Baustellen-
verordnung (SiGeKo) des AG zu benennen. Die
auszufuihrenden Arbeiten sind vor Arbeitsbeginn mit
der ortlichen Bautberwachung und dem SiGeKo
durchzusprechen. Der Beginn der Arbeiten ist dem
SiGeKo des AG (Baustellenverordnung,
Unfallverhitungs-vorschriften) unmittelbar
anzuzeigen. Der Bauleiter (VvO) meldet sich vor
Beginn der Arbeiten bei dem zustandigen SiGeKo.
Bei der Ausfuhrung aller Arbeiten sind die
einschlagigen Unfallverhiitungs-vorschriften und
sicherheitstechnischen Regeln der
Berufsgenossenschaften und zugehdrige
gesetzliche Regeln einzuhalten. Der AG weist
ausdrucklich darauf hin, dass die erforderliche
Anzahl von Ersthelfern i. S. des § 25 Satz 2 DGUV
100 vom AN zu stellen und dem AG auf Verlangen
nachzuweisen ist.

5.4 Erflullungsgehilfen des AG auf der Baustelle sind

nicht berechtigt, Lieferungen und Leistungen von

Dritten fur den AN entgegenzunehmen.

5.5 Unterkiinfte und Lagerrdume werden vom AG nicht

6.

zur Verfugung gestellt, sofern nicht schriftlich
etwas anderes vereinbart wird.

Ausfiihrungsfristen

6.1 Die verbindlichen Ausfihrungsfristen ergeben sich

6.2

7.

7.1

7.2

aus dem Verhandlungsprotokoll bzw. dem
Vertrag; dort bezeichnete Zwischentermine sind
ebenfalls verbindlich.

Ist fur den Beginn der Ausfuhrung nur ein
voraussichtlicher Beginn und keine verbindliche
Frist vereinbart, hat der AN die
vertragsgegenstandlichen Arbeiten innerhalb von
12 Werktagen nach Aufforderung durch den AG
zu beginnen. Der Beginn der Ausfuihrung ist dem
AG anzuzeigen.

Vertragsstrafe

Hat der AN die Uberschreitung des vertraglich
vereinbarten Fertigstellungstermins zu vertreten,
ist er verpflichtet, fir jeden Arbeitstag (Mo. - Fr.)
der verschuldeten Fristuberschreitung eine
Vertragsstrafe in  Hoéhe wvon 0,2 % der
Nettoauftragssumme zu zahlen.

Alle Vertragsstrafen — auch aus anderen
Rechtsgrinden — betragen insgesamt maximal 5
% der Nettoauftragssumme.

7.3 Soweit sich Vertragsfristen aufgrund berechtigter

Bauzeitverlangerungsanspriche des AN
verschieben oder soweit Vertragsfristen
einvernehmlich neu festgelegt werden, knipft die
Vertragsstrafenregelung in Ziffer 7.1 an den
jeweils neuen Fertigstellungstermin an, ohne dass
es hierzu einer erneuten  besonderen
Vereinbarung hinsichtlich der Geltung der
Vertragsstrafenregelung bedarf.

7.4 Der AG kann eine verwirkte Vertragsstrafe bis zur

7.5 Uber

8.1

Falligkeit der Schlusszahlung geltend machen,
auch wenn er sie sich bei der Abnahme nicht
vorbehalten hat.

die Vertragsstrafe hinausgehende
Schadensersatzanspriiche des AG bleiben
unberuhrt. Eine verwirkte Vertragsstrafe wird auf
solche Schadensersatzanspriiche angerechnet.

Nachunternehmereinsatz  und
sozialrechtlicher Bestimmungen

Einhaltung

Beabsichtigt der AN fir die Ausfihrung seiner
Leistungen Nachunternehmer einzusetzen, ist zuvor
die schriftliche Zustimmung des AG einzuholen. Die
Zustimmung ist auch notwendig bei Leistungen, auf
die der Betrieb des AN nicht eingerichtet ist. Dies
gilt entsprechend fiir die Hinzuziehung weiterer
Nachunternehmer. Der AN muss sicherstellen, dass
der Nachunternehmer die ihm (bertragenen
Leistungen nicht weiter vergibt, auer der AG hat
dem zuvor schriftlich zugestimmt.



8.2 Der AN sichert zu, dass weder er noch seine

8.3

Nachunternehmer Mitarbeiter ohne gltige und
ordnungsgemaéalRe Arbeitspapiere beschaftigt. Der
AN verpflichtet sich, Kopien der Arbeitspapiere
(Sozialversicherungsausweis,  Arbeitserlaubnis,
Aufenthaltserlaubnis) sténdig auf der Baustelle
bereitzuhalten. Die Bauleitung hat das Recht, das
Vorliegen der Arbeitspapiere jederzeit zu
Uberprifen. Sollten Mitarbeiter ohne glltige
Arbeitspapiere beschéftigt werden, wird eine
Vertragsstrafe in H6he von 250,00 EUR pro
Manntag, begrenzt auf max. 5 % der Netto-
Auftragssumme, vereinbart.

Wird festgestellt, dass der AN bzw. dessen
Nachunternehmer illegal Beschéftigte einsetzt, so
ist der AG berechtigt, den Vertrag aus wichtigem
Grund zu kiundigen. In diesem Fall ist der AG
berechtigt, den noch nicht vollendeten Teil der
Leistung zu Lasten des AN durch einen Dritten
ausfiihren zu lassen. Anspriche auf Ersatz eines
etwaigen weitergehenden Schadens bleiben
bestehen.

8.4 Der AN verpflichtet sich auch gegentber
dem AG, seine Verpflichtungen zur Zahlung

9.

des Mindestlohns und zur Abfihrung der
Urlaubskassenbeitrage nach dem
Mindestlohngesetz (MiLoG), dem
Arbeitnehmerentsendegesetz (AentG) und den
danach auf den Betrieb des AN anwendbaren
tariflichen Bestimmungen zu erfullen. Beauftragt
der AN Nachunternehmer gem. Ziff. 8.1, so stellt
der AN sicher, dass auch die von ihm

eingeschalteten Nachunternehmer ihren
Arbeitskraften den Mindestlohn zahlen.

Verhaltenspflichten des AN

9.1 Alle Personen, die eine Betriebsstatte/Baustelle

9.2

des AG betreten, haben die dort geltenden
Bestimmungen einzuhalten und der
Werksausweispflicht nachzukommen. Der AG
schlief3t seine Haftung fur Schaden aus, die durch
den Aufenthalt auf diesem Grundstiick entstehen,
soweit er nicht auf Grund grober Fahrlassigkeit
oder Vorsatz zwingend haftet. Eine
Arbeitsaufnahme durch Mitarbeiter des AN und
Mitarbeiter von Nachunternehmern ist nur mit
glltiger Sicherheits- und Umwelteinweisung fur
Fremdfirmenunterweisung und Montageausweis
zugelassen.

Die Sicherung von angelieferten oder selbst
eingebrachten Materialien und/oder Geréaten ist
Sache des AN.

9.3 Die Verwendung von Eigentum des AG ist nicht

gestattet.

9.4 Fir das Besichtigen und Befahren von Behaltern,

Gruben und Kanélen, fiir Schleifen, Schneiden,
Schweifen und Lo6ten, fir Arbeiten mit heil3en
Massen oder umweltgefahrdenden Stoffen und an

9.8 Sofern und

gefahrlichen Anlagen sind die gesetzlichen
Vorschriften unbedingt einzuhalten.

9.5 Der AN versichert, dass alle einschlagigen

Unfallverhitungsvorschriften der
Berufsgenossenschaften und
sicherheitstechnischen Regeln eingehalten
werden und entsprechende Unterweisungen

seiner Mitarbeiter und der Mitarbeiter seiner
Nachfolgeunternehmen durch den AN vor
Ausfuhrung der Arbeiten erfolgen. Der AN st
eigenverantwortlich  fir die Sicherung der
Baustelle und fur die Sicherheit seiner Mitarbeiter
und der Mitarbeiter seiner Nachfolgeunternehmen
zustandig, insbesondere fir die nach
Arbeitsschutzgesetz durchzufihrenden
Gefahrdungsanalysen und die entsprechenden
Schulungen der eingesetzten Mitarbeiter.

9.6 Fur alle Arbeiten des AN sind durch den AN die

gultigen und gesetzlich geforderten
Gefahrdungsbeurteilungen zu erstellen und
vorzuhalten.

9.7 Sollte die vertraglich vereinbarte Leistung durch

den AN an einem Wochenende oder Feiertag
durchgefuhrt werden, ist vom AN selbststandig zu
prifen, ob eine Ausnahmegenehmigung fur
Feiertagsarbeit bei der zustandigen behdrdlichen
Stelle zu beantragen ist. Ist dieses zutreffend, so
ist der AN aufgefordert diese Genehmigung
selbstandig einzuholen und auf der Baustelle
vorzuhalten und auf Verlangen vorzulegen. Diese
Tatigkeiten werden nicht separat vergiitet.

soweit der AN die
vertragsgegenstandlichen Arbeiten auRerhalb der
Regelarbeitszeit (montags bis freitags von 6-20
Uhr) durchfuhren will, hat der AN diese Arbeiten
mindestens 7 Kalendertage vorher mit dem
Projektleiter des AG bzw. seinem Vertreter
abzusprechen. Diese Téatigkeiten werden nicht
separat vergutet.

9.9 8 8 des Arbeitsschutzgesetzes "Zusammenarbeit

mehrerer Arbeitgeber" verpflichtet den AN zur
gemeinschaftlichen Abstimmung der moglichen
Gefahrdungen je nach Arbeitsaufgabe. Es ist
daher zwingend erforderlich, dass diese moglichen
Gefahrdungen vom Verantwortlichen der weiteren
Beteiligten und vom Verantwortlichen des AN
gemeinsam ermittelt werden. Die festgelegten
SchutzmalRnahmen mussen bei
Auftragsausfiihrung schriftlich vor Ort vorliegen.

10. Gerustarbeiten, Montagekrane

10.1 Sofern nicht ausdricklich etwas Abweichendes

vereinbart ist, ist das Aufstellen, Vorhalten und
Raumen der fur die Durchfihrung der
vertragsgegenstandlichen Arbeiten erforderlichen
Geriste, Arbeitsbihnen und Kréne durch den AN
zu stellen. Alle dafir erforderlichen Aufwendungen
sind mit der vertraglichen Vergutung abgegolten.



10.2 Die Gerustarbeiten haben alle nach den giiltigen
DIN-Normen, Verkehrs- und Unfallsicherheits-
vorschriften zu erfolgen.

11. Reinigung, Abfallen,

Umweltschutz

Beseitigung von

11.1 Wahrend der gesamten Bauzeit sind das
Baugelande einschlieBlich der Baustellenzufahrt,
die Baustelleneinrichtung und die sonstigen vom
AN genutzten Flachen (wie z.B. o6ffentliche und
private Strafen und Wege) sauber zu halten. Der
AN ist verpflichtet, Verschmutzungen, Schutt und
sonstige Verunreinigungen der von ihm oder
seinen Nachunternehmern genutzten Flachen auf
eigene Kosten taglich zu beseitigen. Der AN hat
inshesondere sicherzustellen, dass der laufende
Betrieb des AG sowie die
Nachbarschaftsumgebung nicht durch
Verschmutzungen beeintrachtigt wird.

11.2 Die Baustelle ist stets (bersichtlich und
aufgerdumt zu halten. Die anfallenden Kosten fir
die Reinigung der Baustelle werden nicht
gesondert vergltet.

11.3 Der AN bleibt Eigentimer der von ihm
verursachten/hinterlassenen Reststoffe. Kann der
Verursacher nicht ermittelt werden, erfolgt eine
Umlage fir notwendige Reinigung/Entsorgung auf
die zur fraglichen Zeit beschaftigten Unternehmer.

11.4 Fur Sortierung, Lagerung und Verwertung bzw.
Beseitigung von Abfallen hat der AN die
gesetzlichen und ortsrechtlichen Vorschriften
sowie behordliche Auflagen einzuhalten und
gegebenenfalls diesbeziglich dartber
hinausgehende umweltschitzende MalRnahmen
zu erbringen.

11.5 Das Verbrennen von Verpackungen und
sonstigen Abféllen auf der Baustelle ist verboten.

11.6 Die Lagerflachen fir Baustoffe, Platze fur
Bauhutten und fir Zwischenlagerung von Schutt
weist der dem AN benannte Ansprechpartner des
AG dem AN zu.

11.7 Vom AN verursachte Umweltverunreinigungen
sind dem AG unverzuglich mitzuteilen.

11.8 Der Boden und das Grundwasser sind vor
schadlichen Stoffeintragen und mechanischen
Schaden zu schitzen. Um Boden und
Grundwasser vor schadlichen Stoffeintrdgen zu
schitzen, miussen Stoffe vermieden werden, die
den Boden, das Wasser bzw. die Umwelt
geféahrden. Durch den AN kontaminierte Bdden

missen fachgerecht entsorgt werden. Die
Einleitung von fliissigen Stoffen in das Erdreich ist
verboten.

11.9 Die Bundes-Bodenschutz- und

Altlastenverordnung (BBodSchV) ist einzuhalten.

12. Gefahrtragung

Die Gefahrtragung richtet sich ausschliefilich
nach § 644 BGB.

13. Kindigung

13.1 Fir die Kundigung des Vertrages gelten die 88 8
und 9 VOB/B sowie die gesetzlichen
Bestimmungen mit folgenden Mal3gaben:

13.2 Ein wichtiger Grund zur Kindigung i. S. d. § 648
a BGB durch den AG liegt insbesondere dann
vor, wenn der AN
- Personen, die auf Seiten des AG mit der
Vorbereitung, dem Abschluss oder der
Durchfuhrung des Vertrags befasst sind, oder
ihnen nahestehenden Personen Vorteile
anbietet, verspricht oder gewahrt. Solchen
Handlungen des AN stehen Handlungen von
Personen gleich, die von ihm bevollmé&chtigt,
beauftragt oder fur ihn tatig sind. Dabei ist es
gleichgultig, ob solche Vorteile unmittelbar
den Personen oder in deren Interesse einem
Dritten angeboten oder versprochen werden,
oder

- es unterlasst, einer bindenden Weisung des AG
nachzukommen

und ihm der AG erfolglos schriftlich und unter

Benennung der zu beanstanden Umsténde

abgemahnt hat bzw. nach erfolglosem Ablauf

einer zur Abhilfe bestimmten Frist.

13.3 § 648 a Abs. 4 BGB findet auch im Rahmen des
§ 648 BGB entsprechende Anwendung.

13.4 Verlangt eine Partei eine Leistungsfeststellung
gemal § 648 a Abs. 4 BGB, so hat diese
Leistungsfeststellung innerhalb von 5 Werktagen
nach dem Zugang des Verlangens zu erfolgen.

13.5 § 648 a Abs. 2 BGB findet mit der Mal3gabe
Anwendung, dass sich die Teilkiindigung auch
auf abgrenzbare Teile innerhalb eines Gewerks
beziehen kénnen.

14. Versicherung

14.1 Dem AN bleibt es Uberlassen, seine Ausristung
und sein Material selbst zu versichern. Eine
Versicherung durch den AG besteht nicht.

14.2 Der AN ist verpflichtet, eine ausreichende
Betriebshaftpflichtversicherung mit Einschluss von
Umweltschaden sowie Leitungs- und
Leitungsfolgeschaden zZu den Ublichen
Versicherungsbedingungen abzuschlieBen und
dem AG, unverziglich nach Vertragsschluss,
durch Vorlage eines entsprechenden
Versicherungsnachweises das Bestehen einer
solchen Versicherung zu bestétigen. Der
Versicherungsschutz muss bis zur Abnahme
bestehen. Soweit im Verhandlungsprotokoll nicht
etwas Abweichendes geregelt ist, missen die
Deckungssummen dieser Versicherung pro
Schadensfall mindestens betragen:



Fur Personenschaden: 2.500.000,00 EUR pro
Schadensfall und Person

Fur Sach- und Vermogensschaden: 2.500.000,00
EUR pro Schadensfall

15. Rechtsgeschéftliche und
behordliche
Abnahme

15.1 Die Leistungen des AN werden nach vollstandiger
Fertigstellung férmlich abgenommen.
Teilabnahmen sind ausgeschlossen.

15.2 Eine fiktive Abnahme sowie eine Abnahme durch
Ingebrauchnahme sind ausgeschlossen.

15.3 Verlangt der AN nach der Fertigstellung des
Werks schriftlich die Schlussabnahme nach § 640
Abs. 2 BGB hat der AG binnen 12 Werktagen die
Abnahme zu erklaren oder die Abnahme unter
Angabe mindestens eines Mangels zu
verweigern. Dies gilt entsprechend bei weiteren
Abnahmeverlangen des AN.

15.4 Der AN ist nicht berechtigt, die Abnahme nach §
640 Abs. 2 BGB zu verlangen, wenn er erkennen
kann, dass sein Werk wesentliche Mangel
aufweist. Verlangt er dennoch die Abnahme, ist
sein Verlangen unbeachtlich und er tragt die
Kosten einer durchgefiihrten
Zustandsfeststellung.

15.5 Sofern nicht ausdricklich etwas Abweichendes
vereinbart ist, hat der AN fir die von ihm zu
erbringenden bzw. erbrachten Leistungen die
erforderlichen behdrdlichen Abnahmen und

Abnahmebescheinigungen rechtzeitig Zu
beantragen, einzuholen und die hierfir
anfallenden Kosten zu (Ubernehmen. Die

Einholung der behordlichen Abnahmen und
Abnahmebescheinigungen hat der AN dem AG
auf Verlangen nachzuweisen.

16. Mangelhaftung, Gewahrleistungsfristen

16.1 Die Mangelhaftung des AN und die Verjahrung
der Méngelanspriche richten sich ausschlief3lich
nach den gesetzlichen Bestimmungen; § 13
VOB/B findet keine Anwendung.

16.2 Fir die Dichtigkeit des Dachs und die Dichtigkeit
erdberiihrender Bauteile gilt, soweit diese
Leistungen vom Leistungsumfang des AN umfasst
sind, eine verlangerte Gewahrleistungsfrist von
zehn Jahren.

17. Abrechnung

17.1 Der AN hat seine Leistungen prifbar abzurechnen.
Er hat die Rechnungen Ubersichtlich aufgestellt und
dabei die Reihenfolge der Posten einzuhalten und
die in den Vertragsbestandteilen enthaltenen
Bezeichnungen zu verwenden. Die zum Nachweis
von Art und Umfang der Leistung
erforderlichen Mengenberechnungen,
Zeichnungen und andere Belege sind im Original
beizufiigen und in zweifacher Ausfertigung

einzureichen. Anderungen und Ergéanzungen des
Vertrages sind in der Rechnung besonders
kenntlich zu machen. Sie sind auf Verlangen
getrennt abzurechnen. Alle
Abrechnungsunterlagen sind SO
aufzustellen/einzureichen, dass die Richtigkeit
der Angaben ohne besonderen Aufwand gepruft
werden kann.

17.2 Sind fur die Abrechnung Feststellungen auf der
Baustelle  notwendig, insbesondere  solcher
Leistungen, die bei Weiterfihrung der Arbeiten nur
schwer feststellbar sind, so sind sie gemeinsam
vorzunehmen. Der AN hat sie rechtzeitig zu
beantragen. Die Abrechnungsbestimmungen in
den Vertragsbestandteilen sind zu beachten.

17.3 Die Abschlagsrechnungen sind durchlaufend zu
nummerieren. Abschlags- und
Schlussrechnungen sind kumulativ aufzustellen.
Das bedeutet, dass samtliche Einzelrechnungen
und erhaltenen Zahlungen in der zeitlichen
Reihenfolge unter Einschluss aller Rechnungen
und Nachtrage fur sonstige Anspriiche aus dem
jeweiligen Vertragsverhéltnis aufzulisten sind. Die
Leistungszuwachse in den einzelnen
Abrechnungspositionen sind entweder auf dem
Deckblatt oder auf gesonderter Anlage
nachvollziehbar darzustellen.

17.4 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen
ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen.
Der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der
Rechnung einzusetzen.

18. Stundenlohnarbeiten

18.1 Stundenlohnarbeiten werden nur vergitet, wenn
sie vor ihrer Ausfuhrung schriftlich vereinbart
worden sind.

18.2 Der AN hat Uber Stundenarbeiten arbeitstaglich
Stundenlohnzettel bei dem AG oder der ortlichen
Bauleitung einzureichen, soweit nichts anderes
vereinbart wird. Diese mussen folgende Angaben
zusatzlich zu den geleisteten Arbeitsstunden und
dem vergiteten Aufwand fur den Verbrauch von
Stoffen, Vorhaltung von Einrichtung und Geréten,
Maschinen und maschinellen Anlagen, Fracht-,

Fuhr- und Ladeleistungen sowie etwaige

Sonderkosten ausweisen:

- Nennung des Veranlassers der
Stundenarbeiten (Name, Fachbereich),

- das Datum,

- die Bezeichnung der Baustelle bzw. des
Bauwerks,

- die Art der Leistung,

die Namen und Vornamen der Arbeitskrafte

und deren Funktion (z.B. Meister, Bauleiter,

etc.)

- die fur die Ausfuhrung der Leistungen
bendtigten Materialien und Maschinen,

- die geleisteten  Arbeitsstunden  (ggf.
aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Samstags-
und Feiertagsarbeit),



Aufsichtsstunden werden nicht gesondert vergtet,
es sei denn, diese sind vom AG angeordnet oder
objektiv notwendig, z.B. aufgrund

gesetzlicher Unfallverhitungsvorschriften.

Die Originale der Stundenlohnzettel behélt der AG;
die bescheinigten Durchschriften erhalt der AN.

19. Zahlung

19.1 Die Zahlungsbedingungen ergeben sich aus dem
Verhandlungsprotokoll bzw. dem Vertrag. Die
Zahlungsfristen beginnen erst mit dem Eingang
einer prufbar aufgestelliten Rechnung bei dem AG.
Soweit Zahlungen mit Skonto erfolgen, gentigt fir
die Wahrung der Skontofrist die Uberweisung
(Veranlassung der Uberweisung durch den
Uberweisenden) innerhalb der Skontofrist.

19.2 Aufrechnungsanspriiche stehen dem AN nur zu,
wenn seine  Gegenanspriche  rechtskraftig
festgestellt, unbestritten, entscheidungsreif oder
von dem AG anerkannt sind. AuBerdem ist der AN
zur Ausilibung eines Zurlickbehaltungsrechtes nur
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem
gleichen Vertragsverhéltnis beruht.

19.3 Im Hinblick auf das Gesetz zur Eindammung
illegaler Beschaftigung im Baugewerbe
(Bauabzugssteuer) hat der AN dem AG hat eine
glltige Freistellungserklarung des zustandigen
Finanzamtes geman §48b
Einkommensteuergesetz (EStG) im Original oder
als beglaubigte Kopie vorzulegen und den AG
unverzuglich zu unterrichten, sofern die von ihm
vorgelegte Freistellungsbescheinigung
zurickgenommen oder widerrufen wird. Liegt eine
gultige Freistellungserklarung gemaf 8 48 b EStG
bei Falligkeit von Forderungen des AN aus
Abschlagsrechnungen oder der Schlussrechnung
nicht vor, hat der AG 15 % der jeweils félligen
Zahlung gemaR 88 48 ff. EStG als Steuerabzug
vorzunehmen. Diesen Steuerabzug muss der AN
als auf den Werklohn geleistet gegen sich gelten
lassen.

19.4 Eine Abtretung von Zahlungs- oder sonstigen
Ansprichen des AN gegen den AG ist nur mit
vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG
wirksam. Der AG kann die Zustimmung nur aus
berechtigtem Grund verweigern.

19.5 Stellt der AG bei der Prifung der Schlussrechnung
oder sonstigen Nachpriifungen fest, dass -
beispielsweise aufgrund Uberhohter
Abschlagszahlungen — eine Uberzahlung an den
AN geleistet worden ist, ist der AN verpflichtet, den
zu viel erhaltenen Betrag binnen 12 Werktagen
nach Zugang der Rickzahlungsaufforderung dem
AG  zurick zu erstatten. Bei solchen
Ruckforderungen kann sich der AN nicht auf den
Wegfall der Bereicherung gemal § 818 Abs. 3
BGB berufen.

20. Sicherheitsleistung

20.1 Sofern im Verhandlungsprotokoll vereinbart,

Ubergibt der AN dem AG zur Sicherung aller sich
aus dem Vertrag ergebenden Verpflichtungen
innerhalb von 10 Tagen nach Abschluss des
Vertrages eine unbefristete selbstschuldnerische
Vertragserfullungsburgschaft. Die Hohe der

Burgschaft ergibt sich aus dem
Verhandlungsprotokoll. Die
Vertragserfullungsbirgschaft sichert

insbesondere die vertragsgemaRe Ausfihrung der
Leistungen, die Erfiillung von vor Abnahme oder
im Abnahmeprotokoll vom AG geltend gemachter
Méangel- und Schadensersatzanspriiche, die
Zahlung einer Vertragsstrafe, die Erstattung von
Uberzahlungen, sowie alle Anspriiche des AG
gegen den AN auf Freistellung und Regress
gleich  welcher Art, z.B. wegen einer
Inanspruchnahme des AG gemal 8§ 14 AENtG, 8
13 MiloG oder anderer Verstd3e des AN gegen
Baunebengesetze jeweils einschliellich Zinsen
ab.

Bis zur Ubergabe der Vertragserfiillungs-
birgschaft ist der AG berechtigt, fallige
Abschlagszahlungen bis zur Hohe  des
Birgschaftsbetrages zurlickzuhalten.

Der AG gibt die nicht verwertete Sicherheit fir die
Vertragserfullung nach Abnahme zuriick, es sei
denn, dass Anspriche des AG, die nicht von der
gestellten  Sicherheit  fir  Mé&ngelanspriiche
umfasst sind, noch nicht erfullt worden sind.

20.2 Sofern im Verhandlungsprotokoll vereinbart,

behalt der AG zur Sicherstellung der Anspriiche
hinsichtlich nach der Abnahme festgestellter
Mangel einen Betrag in Hohe von 5% der
gepruften Nettoschlussrechnungssumme
(einschlieflich der Nachtrage und
Stundenlohnarbeiten) ein. Dieser Einbehalt kann
mit der Falligkeit der Schlusszahlung Zug um Zug

gegen Ubergabe einer unbefristeten
selbstschuldnerischen Burgschaft zur Sicherung
der Méngelanspriche (Gewahrleistungs-

birgschaft) in entsprechender Hohe abgeldst
werden. Der AG hat eine nicht verwertete
Sicherheit fir Mangelanspriche nach Ablauf der
Verjahrungsfrist far Mangelanspriiche
zuriickzugeben.

20.3 Sofern im Verhandlungsprotokoll vereinbart,

Ubergibt der AN zur Absicherung von
Vorauszahlungen oder Anzahlungen dem AG eine
selbstschuldnerische unbefristete Birgschaft. Die
Hohe der Bulrgschaft ergibt sich aus dem
Verhandlungsprotokoll.

20.4 Die Burgschaften gemaf ziff. 20.1 bis 20.3 sind

von einem deutschen Kreditinstitut oder einem
deutschen anerkannten Kreditversicherer zu
Ubernehmen. Die Birgschaftserklarung muss
schriftlich und unter Verzicht auf die Einreden der
Vorausklage und der Anfechtbarkeit (88 771, 770
Abs. 1 BGB) abgegeben werden. Des Weiteren



muss der Birge auf die Einrede der
Aufrechenbarkeit (§ 770 Abs. 2 BGB) verzichten,
jedoch nur soweit, wie die Gegenforderung des
AN nicht unbestritten oder nicht rechtskraftig
festgestellt ist. Die Burgschaften durfen keine
Hinterlegungsklausel enthalten. Der Birge muss
auf die Einrede der Verjahrung verzichten, soweit
dem AN die Einrede der Verjahrung noch nicht
zusteht. Auf die durch die Blrgschaft gesicherten
Zahlungsbetrage kann kein  Druckzuschlag
erhoben werden.

Ferner muss der Birge erklaren,
Streitigkeiten aus einer solchen Bulrgschaft
ausschlieBlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung findet und Gerichtsstand
Bielefeld ist.

dass flr

21. Nachweise

Der AN verpflichtet sich, dem Auftraggeber die
nachfolgend genannten Unterlagen spatestens 14
Tage nach Auftragserteilung zu Ubergeben:

a) Handelsregisterauszug

b) Nachweis Uber die Gewerbeanmeldung

c) Auszug aus dem Gewerbezentralregister
(nicht &lter als 4 Wochen)

d) Nachweis Uber die Eintragung in
die Handwerksrolle

e) Bescheinigung des Finanzamts Uber die
Ansassigkeit im Inland nach §13b Abs. 4 S. 3
UStG

f)  Angabe des fir den Bieter zustandigen
Finanzamtes nebst Steuernummer

g) Gultige Freistellungsbescheinigung nach
§ 48b EStG

h) Beitragserfillungsbescheinigung der
Berufsgenossenschatft tber die Abfiihrung
der Unfallversicherungsbeitrage

i) Nachweis Uber Teilnahme am
Sozialkassenverfahren der Bauwirtschaft
bzw. Uber die Freistellung hiervon.

22. Urheberrecht

22.1 Soweit die von dem AN erbrachten Leistungen

urheberrechtlich geschiitzt sind, vereinbaren die
Parteien Folgendes:

22.2 Der AN lberlasst dem AG an seinen

schutzrechtsfahigen und sonstigen, die
vertragsgegenstandliche Baumalinahme
betreffenden Erkenntnissen ein unentgeltliches und
umfassendes Nutzungsrecht. Dies gilt auch fir den
Fall einer vorzeitigen teilweisen oder gesamten
Vertragsbeendigung, gleich aus  welchem
Rechtsgrund. Das zu Uberlassende Nutzungsrecht
schlie3t das Recht ein, die Leistungen und Werke
fur das Bauvorhaben ohne Zustimmung und
Mitwirkung des AN uneingeschrankt raumlich,
zeitlich und inhaltlich zu nutzen und zu &andern.
Das Nutzungsrecht umfasst auch das Recht zur
Benutzung und Anderung der Leistungen und
Werke im Rahmen der weiteren Bauausfuhrung fur
den Fall der vorzeitigen Beendigung des
Vertrages, insbesondere im Rahmen der weiteren
Ausflhrungsplanung.

22.3 Nach Fertigstellung der Baumafinahme ist der AG

berechtigt, diese ohne Einverstandnis des AN zu
andern sowie um- bzw. neuzugestalten, sofern
dies fir die Nutzung der Gebaude oder der
zugehorigen Infrastruktur erforderlich ist. Dies gilt
selbst dann, wenn dadurch der Gesamteindruck
oder das Erscheinungshild des Bauwerks
erheblich veradndert werden. Der AG ist auch
berechtigt, die Gebaude abzubrechen.

22.4 Die unverauferlichen Urheberpersonlichkeits-

rechte sind von den vorstehenden Regelungen
nicht berthrt.

22.5 Die Einraumung der Nutzungsrechte ist mit der im

23.

24.

Vertrag geregelten Vergiltung abgegolten.
Veroffentlichungen

Jede Art von Vertffentlichungen  unter
Bezugnahme auf den Namen Schiico oder einen
ihrer Geschéaftsbereiche ist ohne schriftliche
Zustimmung des AG untersagt. Insbesondere ist

der AN ohne Zustimmung des AG zur
Veroffentlichung von Informationen in
Zusammenhang mit den vertragsgegen-

standlichen Leistungen nicht berechtigt.

Schlussbestimmungen

24.1 Ausschlie3licher Gerichtsstand fiir alle

Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit
dem Vertrag ist Bielefeld.

24.2 Es qilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-

Kaufrechts (CISG).

24.3 Anderungen und Ergéanzungen dieses Vertrags

bedirfen der Schriftform. Dies gilt auch fur die
Anderung oder Aufhebung dieser Klausel.

Stand: 04/2019



